ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ: „Строителство на улична дъждовна канализация КЛОН 6 от ПП тръби с обща дължина 202,0м от РШ13 до „Заустване 3”, СКО за УПИ ІV-428 и заустващо съоръжение при „Заустване №3”,

находящ се в кв. 44 и кв.46 по плана на Промишлена зона „Север“ на гр. Бургас, община Бургас

1. Обща част

1. Предмет на проекта


Теренът определен за строителството на индустриалният логистичен парк е отреден в „Северна промишлена зона на гр. Бургас“, като на юг граничи с ул.“Крайезерна“, на север с Товарна Ж.П. гара, на запад с  ПСОВ  Бургас и на изток с бъдещият път от надлез „Товарна гара“.  Към настоящият момент е завършено строителството само на локалното пътно платно покрай ул.“Крайезерна“, с което се оформят подходите към бъдещите вътрешни улици на логистичния парк, като в него са положени и прилежащите подземни комуникации. Останалата зона в посока север не е окончателно насипана със земни маси и не е изпълнена груба вертикална планировка на терена. Съгласно концепцията за развитие на разглежданата територия предстои етапно продължение за изграждане на вътрешните улици с изпълнение на подземните комуникации, както и завършване на насипните работи по оформяне вертикалната планировка на парцелите. С настоящият технически проект се цели реализирането на уличните ВиК комуникации, предвидени за изпълнение на I-ви етап от строителството по вътрешните улици. 

2. Съществуващо положение на ВиК комуникациите


Съществуващата водопроводна мрежа на разглежданата територия се състои от питеен водопровод ПЕВП ф160, положен в южното локално платно на ул.“Крайезерна“, свързан към водопровода ПЕВП ф225 откъм бъдещият път на надлез „Товарна гара“.  В локалното платно са изпълнени битов и дъждовен канализационни колектори с диаметър 300мм. През северната част на територията преминава трасето на Главния градски колектор 260/173 за смесени отпадъчни води, който зауства в ПСОВ-Бургас. Тъй като това е участъкът след последния дъждопреливник, в главния колектор могат да се заустват само разделно битови отпадъчни води.

3. Проектно решение на Канализационна мрежа.


Проектната разработка включва изпълнението на разделна канализационна мрежа - за битово-фекални води и за дъждовни води.


Битовите и производствени води ще бъдат зауствани в уличната канализационна мрежа на гр.Бургас – Главният градски колектор 260/173 към ПСОВ-Бургас.  


Канализационната мрежа за дъждовни води ще бъде заустена в ез.“Вая“ – на три места посредством изпълнението на водостоци под платното на ул.“Крайезерна. 

4. Проектно решение на Канализационна мрежа за  дъждовни води


Според архитектурното решение на обекта, решението на вертикалната планировка и изискването на заданието, дъждовната канализация осигурява отвеждането на водите от цялата територия на обекта, като осигурява отводняването на територията, разположена северно от индустриалния логистичен парк, както и съществуващият противопожарен път на „Товарна гара“. 


Цялата дъждовна канализационна мрежа е гравитачна със заустване на водите в езеро „Вая“.


Поемането на повърхностните води се осъществява чрез решението на теренните наклони,  разположението на уличните оттоци и откритите събирателни канавки. 


2. Материали и изпълнение на канализационната мрежа за дъждовни води към настоящата поръчка


Дъждовният колектор Кл. 6 от РШ13 до РШ14 да се изпълни от двуслойни (гофрирани) полипропиленови тръби DN800 мм SN8. 


Заустването на Кл. 6 в ез. „Вая“ да се извърши чрез водосток от стоманобетонови сглобяеми коритообразни елементи 152/92 см с покривна плоча. Елементите се предвиждат отляти на виброполигон с цел гарантиране качеството на бетоновото сечение, което да се монтира в условията на високо ниво на подпочвените води, определено от близостта на езерото. Параметрите на бетоновото сечение са определени в предоставения кофражен и армировъчен план. 


Ревизионни шахти 13 и 13-1 да се изпълнят от: готово сглобяемо дъно с вградени оребрени ПП двойни муфи; стоманобетонови стенни елементи Ф1500, отляти на виброполигон; чугунен капак Ф600 с клас на натоварване D400. В РШ13 вградената муфа DN500 се затапва от външната страна и се оставя чакаща за бъдещо включване на Кл. 8. РШ 14 се изпълнява от: монолитно стоманобетоново дъно; стоманобетонови стенни елементи Ф1500, отляти на виброполигон; чугунен капак Ф600 с клас на натоварване D400.

3.
Организация за изпълнение на СМР


Във връзка с временната организация на движението, дъждовния клон 6 да се изпълни на два участъка - в рамките на ул. „Крайезерна“ и извън нея. Пътното движение по време на работа в ул. „Крайезерна“ временно да се осъществява в локалното платно по продължение на индустриалния парк, за което е необходимо да се предвидят необходимите материали и информационни табели.


Преди започване на изпълнение на СМР в участъка в рамките на ул. „Крайезерна” изпълнителят следва при необходимост да рaзработи и съгласува с ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция” и с Община Бургас проект за временна организация и безопасност на движението.


При необходимост да бъдат изготвени допълнително проектирани от изпълнителя   проекти на детайли,  необходими за  цялостно и законосъобразно изпълнение на СМР и въвеждане на системата в експлоатация, както и тези съставни части на приемателно-предавателната документация, които се изготвят от строителя, предвидени в Наредба №2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи за изградените съоръжения, включително цялата екзекутивна документация по чл.175 (5) ЗУТ.


Преди да се пристъпи към изпълнение на каквито и да са подземни улични комуникации, следва да бъде завършено цялостното засипване на терена в обхвата на бъдещите улични платна.

Последователност на работа:

Подготвителни дейности: 

•
При необходимост разработване и съгласуване с ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция” и с Община Бургас проект за временна организация и безопасност на движението;

· Стабилизиране на работен геодезичен опорен полигон; 

•
Трасиране на дъждовния колектор; 

•
Трасиране на съществуващия водопровод в локалното платно и трасиране на новоизграедни ел. кабели, при наличие на такива;

•
Организиране на временна складова база и депо за инертни материали, в съответствие с одобрения ПБЗ за строежа и актуализиране на последния при необходимост;

•
Доставка на материали за мероприятията за временна организация и безопасност на движението и монтаж на информационни табели

Изпълнение:

•
Изпълнение на мерките за временна организация на движение;

•
Рязане и разваляне на асфалтовата настилка. Направа на временни кладенци за водопонижение на подпочвените води при доказано ниво на подпочвените води, по-високо от кота дъно изкоп.

Високото ниво на подпочвените води повишава изискванията към техниката за водопонижение, като осигуряването на осушен работен изкоп е ключов момент за изпълнението на обекта.

•
Изкоп с едновременен монтаж на инвентарно метално укрепване;

•
Направа на подложка от дренажна фракция 4/20 или 5/25 мм, нивелация на дъното и монтаж на ПП двуслойни (гофрирани) тръби с кръгова коравина SN8.

•
Обратна засипка с трошен пясък фракция 0-8 мм до 30 см над теме тръба с едновременно уплътняване с вибропета на слоеве от максимално 25 см и едновременен демонтаж на металното укрепване;

•
Oбратно засипване до кота пътна основа с несвързан материал oт минерален характер, несъдържащ сгурия, пепел, органични материали, отпадъци или други замърсители с едновременно етапно повдигане на металното инвентарно укрепване и уплътняване с вибрационен валяк с шиповидни бандажи с тегло 1,4-1,7 т на пластове до 50 см. Материалът за обратен насип да е с фракция 0-100 мм; 

•
Направа на видео-инспекция със запис и протокол съгласно БДС EN13508-2 на новоположения и засипан участък и доказване на водоплътност чрез ненавлизане на подпочвени води;

· Възстановяване на асфалтовата настилка в обхвата на ул. „Крайезерна”.

Екипировка на работно звено:

•
Верижен багер с тегло 23-30т, дълга стрела и кофа за земни почви с широчина 1.40м;

•
Метално инвентарно укрепване с единична дължина 3.50 - 6м и височина 2.90 – 4.00 м;

•
Водопонизителна инсталация – 1 бр;

•
Вибропета с тегло 65-75кг;

•
Виброплоча с тегло 450 – 650кг или виброваляк с шиповиден бандаж с тегло 1.2 – 1.4т;

•
Самосвал 8 – 12т;

•
Ел. агрегат 12 8-15 kVA;

•
Потапящи помпи Q= 6 – 12л/с и Н = 8 – 15м. При утежнени хидрогеоложки условия да се предвиди допълнение на помпите и ел.агрегатите до осушаване на изкопа.

Изготвил:

                                                                                  ..........................
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